
 
 

 
 

 
 

ANEXA NR. 5 la OMIPE  nr. 1777/03.05.2023 
 
 

CONȚINUTUL CADRU AL RAPORTULUI DE PROGRES 
 
 

 
 
Program: Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 
Prioritate: 2 - O regiune cu orașe prietenoase cu mediu 
Obiectivul Specific RSO 2.1 - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră 
Obiectiv specific RSO 2.4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea 
riscurilor de dezastre și reziliență, pe baza unor abordări ecosistemice  
Operațiunea D - Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră prin investiții în clădiri publice, ale căror documentații tehnice au fost elaborate 
în cadrul Contractului de finanțare a serviciilor de dezvoltare a proiectelor cu nr. ELENA 
- 2019 - 154, finanțat din Horizon 2020 Energy Efficency Focus 
Apel de proiecte PRSM/638/PRSM_P2/OP2 
Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin 
investiții în clădiri publice – Facilitatea ELENA 
 
Tiltu proiect: <titlu proiect> 
Cod SMIS: <cod SMIS> 
Contract de Finanțare nr.  
 
 

Raportul de progres al proiectului/ Raport privind caracterul durabil al 
proiectului/investiției  

 
Nr.... 

 
Perioada de raportare de la ....... (selecție dată) până la ....... (selecție dată)  

 
A. Prezentare generală (denumire proiect, tip proiect, nr. contract de finanțare, 

dată începere proiect, dată finalizare proiect - informatiile se vor prelua din 
sistemul informatic MySMIS 2021) 
 

B. Detalii despre beneficiar (informatiile se vor prelua din sistemul informatic 
MySMIS 2021) 
 

C. Rezumatul proiectului (partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic 
MySMIS 2021) 

 
SECȚIUNE I – PERIOADA DE IMPLEMENTARE 



 
 

 
 

 
1. Modificări ale contractului/deciziei de finanțare aprobate pe parcursul perioadei de 

raportare (partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 
 

2. Calendar de raportare  
 

3. Activități implementate  și rezultate obținute pe parcursul perioadei de raportare. 
Abateri survenite față de graficul de implementare/calendarul proiectului 

 
3.1. Progresul înregistrat în implementarea activităților și rezultatele obținute în 

perioada de raportare  
3.2. Abateri de la calendarul/graficul de implementare prevăzut în contractul de 

finanțare și riscuri identificate 
 

 
3. Indicatori de realizare și indicatori de rezultat (informatiile se vor prelua parțial din 

sistemul informatic MySMIS 2021) 
Se vor completa: 

- Valorile indicatorilor asumați conform Cererii de finanțare (informatiile se vor prelua 
din sistemul informatic MySMIS 2021) 

- Valorile indicatorilor realizați în perioada de raportare 
- Valoarea agregată a indicatorilor (calcul a valorilor de indicatori realizați validați din 

perioadele anterioare și cea actuală). 
 
4. Indicatori suplimentari specifici Apelului de proiecte, dacă este cazul (Valorile 

indicatorilor asumați conform cererii de finanțare, Valorile indicatorilor revizuiți, dacă este 
cazul, valoare realizată în perioada de raportare, dacă este cazul - partial, informatiile se 
vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 

 
5. Modificări, în materie de indicatori, apărute pe parcursul implementării 
 
6. Grup țintă în perioada de raportare  

 
7. Graficul de achiziții si stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte (inclusiv 

contracte neeligibile conform Cererii de finanțare)  (partial, informatiile se vor prelua din 
sistemul informatic MySMIS 2021) 

 
8. Informații privind contractele de achiziții semnate în cadrul proiectului și modificările la 

acestea (partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 
 

  
9. Situație avize, acorduri, autorizații, recepții și execuție contracte de achiziții, inclusiv 

dificultăți întâmpinate și întârzieri (partial, informatiile se vor prelua din sistemul 
informatic MySMIS 2021) 

 
 
10. Evidența echipamentelor (contracte de furnizare sau alt tip de contracte în cadrul cărora 

se achiziționează și echipamente)  
 
11. Stadiul garanțiilor de bună execuție și penalităților aferente contractelor de achiziții 

(partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 



 
 

 
 

 
 
12. Resurse umane implicate în activitățile raportate (echipa de management+echipa de 

implementare), implicarea efectivă a partenerilor responsabili pentru implementarea 
activității 

 
13. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat/de minimis 
 
 
14. Respectarea cerințelor cu privire la comunicarea și vizibilitatea sprijinul din fonduri 

acordat în cadrul proiectului 
 
15. Principii orizontale și teme secundare (informațiil din cererea de finanțare, informații 

privind realizarea efectivă în perioada de raportare)  (parțial - informatiile se vor prelua din 
sistemul informatic MySMIS 2021) 

 
15.1. Egalitatea de șanse  

 
15.2. Respectarea drepturilor fundamentale 

 
15.3. Promovarea egalității de gen 

 
15.4. Dezvoltarea durabilă 

 
15.5. Non-discriminare 

 
15.6. Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități 

 
15.7. Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului). Imunizarea la schimbările climatice / DNSH (informatiile 
se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 

 
15.8. Masuri de evitare si reducere a efectelor reziduale (Directiva SEA - Directiva 

2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra 
mediului) (informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021); 

 
15.9. Principiul ”do no significant harm” – DNSH) 

 
15.10. Teme secundare 

 
16. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare 

la fața locului efectuate în perioada de raportare/ recomandărilor formulate la aprobarea 
rapoartelor de progres anterioare (partial, informatiile se vor prelua din sistemul 
informatic MySMIS 2021) 

 
17. Stadiul îndeplinirii INDICATORILOR DE ETAPĂ (partial, informatiile se vor prelua din 

sistemul informatic MySMIS 2021) 
 

18.  Abateri/întârzieri față de planul de monitorizare  
  



 
 

 
 

19. Beneficiarul/ partenerul ……………….. are calitatea de beneficiar/ partener în următoarele 
proiecte finanțate din alte programe 

 
 

20. Documente justificative, după caz:  

Toate documentele justificative vor fi organizate pe categorii de 
activități/subactivități/rezultate obținute. Dosarele de grup țintă vor fi organizate astfel: 
pentru fiecare persoană va fi creat un document scanat care să conțină FIG urmat de 
documentele justificative aferente. 

 
 
21. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI / PROPUNERI PENTRU 

PERIOADA URMĂTOARE ÎN VEDEREA PREÎNTÂMPINĂRII EVENTUALELOR DEFICIENȚE LA 
MOMENTUL RAPORTĂRII  

  



 
 

 
 

SECTIUNEA II – PERIOADA POST-IMPLEMENTARE 
 
1. PERIOADA DE RAPORTARE 
 
2. SUSTENABILITATE FINANCIARĂ 
(Se vor menționa alocările financiare destinate asigurării funcționării investiției) 
 
 
3. SUSTENABILITATE TEHNICĂ  
(partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 
 
 
4. DISEMINAREA REZULTATELOR 
 
 
5. CARACTERUL DURABIL AL PROIECTULUI (conform Regulamentului UE nr. 1060/2021) 
 
 
6. PROBLEME CARE POT AFECTA SUSTENABILITATEA 
 
 
7. RESPECTAREA PREVEDERILOR PRIVIND AJUTORUL DE STAT 
 
 
8. INDICATORI – dacă este cazul  
(partial, informatiile se vor prelua din sistemul informatic MySMIS 2021) 
 
 
9. Documente justificative - dacă este cazul  

 
 
10. OBSERVAŢII / PROPUNERI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE ÎN VEDEREA PREÎNTÂMPINĂRII 

EVENTUALELOR DEFICIENȚE LA MOMENTUL RAPORTĂRII  
 


